

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON 1 DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Keterangan : 2 - PENYELENGGARAAN LANSKAP

BIL	KETERANGAN	KEKERAPAN	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
A.	PENYELENGGARAN BERJADUAL					
1	KERJA-KERJA PENYIRAMAN POKOK MENGGUNAKAN LORI TANGKI AIR (Kerja-kerja penyiraman dilaksanakan DUA HARI SEKALI pada waktu pagi atau petang di tapak bagi melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan. Jika hari hujan pada waktu menyiram, pihak tuan perlu melaksanakan pada hari keesokan harinya. *kos hendaklah merangkumi kos tenaga kerja, bahan, peralatan dan jentera/mesin berkaitan.					
A 1	Keseluruhan Kolej Meranti Seksyen 2 & Rumah Pam	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 2	Pintu Masuk Utama	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 3	Bangunan Canseleri & Dataran Tunku Fauziah	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 4	Keseluruhan Kolej Kediaman Seroja	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 5	Kompleks Usahawan	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 6	Pejabat Pendaftar, Parking Bertingkat, Bangunan Wawasan & Kompleks Inspirasi	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 7	Dewan Anjung Seri Budiaman, PTAR 1, Parking Arkib, Café Menara SAAS & Menara SAAS	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 8	Kompleks Sains 1 & 2	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 9	Kompleks Ilham	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 10	Kompleks Budiswa	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 11	Kompleks Al-Farabi & PATR 2	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 12	Keseluruhan Kompleks Kenanga & Bangunan Sarjana	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 13	Keseluruhan Kompleks Cempaka	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 14	Kompleks Pusat Islam, Anjung Pusat Islam, Kompleks Pembangunan Infrastruktur	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 15	Keseluruhan Kawasan Rekreasi & Amphiteater	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 16	Keseluruhan Kawasan Kolam Renang, Taska dan Luar Pagar Tapak Semaian	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
A 17	Kompleks Al-Khawarizmi	2 hari / 1 kali	Bulan	12		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON 1 DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Keterangan : 2 - PENYELENGGARAAN LANSKAP

BIL	KETERANGAN	KEKERAPAN	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
A 18	Kompleks Ibnu Khaldun	2 hari / 1 kali	Bulan	12		
2	MERUMPUT DAN MENGGEMBUR TANAH TERMASUK MEMBUANG SISA KERJA *kos hendaklah merangkumi kos tenaga kerja , bahan , peralatan dan jentera/mesin berkaitan.					
A 1	Keseluruhan Kolej Meranti Seksyen 2 & Rumah Pam	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 2	Pintu Masuk Utama	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 3	Bangunan Canseleri & Dataran Tunku Fauziah	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 4	Keseluruhan Kolej Kediaman Seroja	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 5	Kompleks Usahawan	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 6	Pejabat Pendaftar, Parking Bertingkat, Bangunan Wawasan & Kompleks Inspirasi	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 7	Dewan Anjung Seri Budiaman, PTAR 1, Parking Arkib, Café Menara SAAS & Menara SAAS	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 8	Kompleks Sains 1 & 2	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 9	Kompleks Ilham	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 10	Kompleks Budisiswa	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 11	Kompleks Al-Farabi & PATR 2	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 12	Keseluruhan Kompleks Kenanga & Bangunan Sarjana	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 13	Keseluruhan Kompleks Cempaka	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 14	Kompleks Pusat Islam, Anjung Pusat Islam, Kompleks Pembangunan Infrastruktur	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 15	Keseluruhan Kawasan Rekreasi & Amphiteater	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 16	Keseluruhan Kawasan Kolam Renang, Taska dan Luar Pagar Tapak Semaian	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 17	Kompleks Al-Khawarizmi	2 kali / bulan	Bulan	12		
A 18	Kompleks Ibnu Khaldun	2 kali / bulan	Bulan	12		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON 1 DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Keterangan : 2 - PENYELENGGARAAN LANSKAP

BIL	KETERANGAN	KEKERAPAN	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
3	MEMANGKAS POKOK TEDUHAN DAN PALMA < 10 KAKI TERMASUK MEMBUANG SISA KERJA *kos hendaklah merangkumi kos tenaga kerja, bahan, peralatan dan jentera/mesin berkaitan termasuk membuang sampah.					
A 1	Keseluruhan Kolej Meranti Seksyen 2 & Rumah Pam	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 2	Pintu Masuk Utama	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 3	Bangunan Canseleri & Dataran Tunku Fauziah	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 4	Keseluruhan Kolej Kediaman Seroja	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 5	Kompleks Usahawan	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 6	Pejabat Pendaftar, Parking Bertingkat, Bangunan Wawasan & Kompleks Inspirasi	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 7	Dewan Anjung Seri Budiaman, PTAR 1, Parking Arkib, Café Menara SAAS & Menara SAAS	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 8	Kompleks Sains 1 & 2	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 9	Kompleks Ilham	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 10	Kompleks Budisiswa	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 11	Kompleks Al-Farabi & PATR 2	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 12	Keseluruhan Kompleks Kenanga & Bangunan Sarjana	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 13	Keseluruhan Kompleks Cempaka	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 14	Kompleks Pusat Islam, Anjung Pusat Islam, Kompleks Pembangunan Infrastruktur	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 15	Keseluruhan Kawasan Rekreasi & Amphiteater	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 16	Keseluruhan Kawasan Kolam Renang, Taska dan Luar Pagar Tapak Semaian	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 17	Kompleks Al-Khawarizmi	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		
A 18	Kompleks Ibnu Khaldun	1 kali / 3 bulan	Bulan	4		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON 1 DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Keterangan : 2 - PENYELENGGARAAN LANSKAP

BIL	KETERANGAN	KEKERAPAN	UNIT	KUANTITI	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
4	MEMBAJA DAN MENGAWAL PENYAKIT *kos hendaklah merangkumi kos tenaga kerja, bahan, peralatan dan jentera/mesin berkaiatn.					
A 1	Keseluruhan Kolej Meranti Seksyen 2 & Rumah Pam	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 2	Pintu Masuk Utama	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 3	Bangunan Canseleri & Dataran Tunku Fauziah	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 4	Keseluruhan Kolej Kediaman Seroja	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 5	Kompleks Usahawan	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 6	Pejabat Pendaftar, Parking Bertingkat, Bangunan Wawasan & Kompleks Inspirasi	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 7	Dewan Anjung Seri Budiawan, PTAR 1, Parking Arkib, Café Menara SAAS & Menara SAAS	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 8	Kompleks Sains 1 & 2	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 9	Kompleks Ilham	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 10	Kompleks Budisiswa	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 11	Kompleks Al-Farabi & PATR 2	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 12	Keseluruhan Kompleks Kenanga & Bangunan Sarjana	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 13	Keseluruhan Kompleks Cempaka	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 14	Kompleks Pusat Islam, Anjung Pusat Islam, Kompleks Pembangunan Infrastruktur	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 15	Keseluruhan Kawasan Rekreasi & Amphiteater	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 16	Keseluruhan Kawasan Kolam Renang, Taska dan Luar Pagar Tapak Semaian	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 17	Kompleks Al-Khawarizmi	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 18	Kompleks Ibnu Khaldun	1 kali / bulan	Bulan	12		
5	MEMANGKAS POKOK RENEK TERMASUK MEMBUANG SISA KERJA *kos hendaklah merangkumi kos tenaga kerja, bahan, peralatan dan jentera/mesin berkaitan termasuk membuang sampah.					
A 1	Keseluruhan Kolej Meranti Seksyen 2 & Rumah Pam	1 kali / bulan	Bulan	12		

MAKLUMAT SPESIFIKASI KERJA (SKOP TERPERINCI)

Tajuk Projek : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LANSKAP ZON 1 DI UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Keterangan : 2 - PENYELENGGARAAN LANSKAP

BIL	KETERANGAN	KEKERAPAN	UNIT	KUANTIT I	KADAR HARGA	JUMLAH (RM)
A 2	Pintu Masuk Utama	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 3	Bangunan Canseleri & Dataran Tunku Fauziah	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 4	Keseluruhan Kolej Kediaman Seroja	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 5	Kompleks Usahawan	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 6	Pejabat Pendaftar, Parking Bertingkat, Bangunan Wawasan & Kompleks Inspirasi	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 7	Dewan Anjung Seri Budiaman, PTAR 1, Parking Arkib, Café Menara SAAS & Menara SAAS	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 8	Kompleks Sains 1 & 2	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 9	Kompleks Ilham	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 10	Kompleks Budiswa	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 11	Kompleks Al-Farabi & PATR 2	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 12	Keseluruhan Kompleks Kenanga & Bangunan Sarjana	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 13	Keseluruhan Kompleks Cempaka	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 14	Kompleks Pusat Islam, Anjung Pusat Islam, Kompleks Pembangunan Infrastruktur	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 15	Keseluruhan Kawasan Rekreasi & Amphiteater	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 16	Keseluruhan Kawasan Kolam Renang, Taska dan Luar Pagar Tapak Semaian	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 17	Kompleks Al-Khawarizmi	1 kali / bulan	Bulan	12		
A 18	Kompleks Ibnu Khaldun	1 kali / bulan	Bulan	12		
JUMLAH (RM)						