

BAHAGIAN 4 - KERJA-KERJA 'SPALLING CONCRETE' DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A BLOK B)

PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA KERJA BERKAITAN DI UiTM CAWANGAN KEDAH

BIL	NO LUKISAN	TAJUK LUKISAN	MUKA SURAT
1	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>RUMAH RESIDEN STAF TINGKAT SATU</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	1/16
2	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT BAWAH</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	2/16
3	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT DUA</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	3/16
4	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT TIGA</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	4/16
5	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>RUMAH RESIDEN STAF TINGKAT SATU</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	5/16
6	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT SATU</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	6/16


BAHAGIAN 4 - KERJA-KERJA 'SPALLING CONCRETE' DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A BLOK B)

BIL	NO LUKISAN	TAJUK LUKISAN	MUKA SURAT
7	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT DUA</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	7/16
8	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT TIGA</u> PELAN LOKASI - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	8/16
9	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT SATU</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	9/16
10	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT DUA</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	10/16
11	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT TIGA</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	11/16
12	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK A</u> <u>RUMAH RESIDEN STAF TINGKAT SATU</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	12/16
13	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT SATU</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	13/16

BAHAGIAN 4 - KERJA-KERJA 'SPALLING CONCRETE' DI BILIK AIR DAN BILIK MANDI TERMASUK BILIK BASUHAN KOLEJ MALINJA (BLOK A BLOK B)

BIL	NO LUKISAN	TAJUK LUKISAN	MUKA SURAT
14	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT DUA</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	14/16
15	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT TIGA</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	15/16
16	UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	<u>KOLEJ MALINJA</u> <u>BLOK B</u> <u>RUMAH RESIDEN STAF TINGKAT SATU</u> - KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'	16/16

CSA1



TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UiTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	

NO. LUKISAN :
U1TMCK/BPF/UPK/2024/11/01

KOLEJ MALINJA
BLOK A
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT BAWAH

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN
DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI
BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI
MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA.
SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN
SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA
DIMULAKAN.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UITM CAWANGAN KEDAH


TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'


PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UITM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01



KOLEJ MALINJA BLOK A BILIK AIR & BILIK MANDI TINGKAT DUA



KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UITM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI
- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UITM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	

NO. LUKISAN :
UITMCK/BPF/UPK/2024/11/01

3
16

KOLEJ MALINJA
BLOK A
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT TIGA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI LAPORKAN DENGAN SENERGI KEPADA PEGAJAW PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :

PELAN LOKASI

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE'


PROJEK :

PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI Uitm
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	
NO. LUKISAN : UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	

4

16



KOLEJ MALINJA
BLOK B
RUMAH RESIDEN STAF
TINGKAT SATU

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI LAPORKAN DENGAN SENERGI KEPADA PECAWAN PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.




BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI


– KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	
NO. LUKISAN : UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	
5 16	



KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT SATU



KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UTM CAWANGAN KEDAH


TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI

— KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01



KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT DUA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.




BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UITM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI
- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UITM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	
NO. LUKISAN : UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	



KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT TIGA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.




BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :
PELAN LOKASI
- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UiTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:220
PLOT	
NO. LUKISAN :	8
UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	16

Penunjuk:-

 kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK A
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT SATU

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
 - 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSA3)= 58.25m²
 - 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSA2)= 95.98m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertulang dan struktur rasuk konkrit bertulang kepada Peg. Penguasa UTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluaran/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :


— KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UiTM
CAWANGAN KEDAH


DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

9
16



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' – CSA3
scale : 1 – 100



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' – CSA2
scale : 1 – 100

Penunjuk:-

 kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK A
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT DUA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
- 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSA5)= 58.24m²
- 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSA4)= 86.26m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UiTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UITM CAWANGAN KEDAH


TAJUK LUKISAN :

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UITM
CAWANGAN KEDAH


DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UITMCK/BPF/UPK/2024/11/01



TINGKAT DUA - BLOK A

PELAN LANTAI TINGKAT DUA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSA5
scale : 1 - 100



PELAN LANTAI TINGKAT DUA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSA4
scale : 1 - 100

Penunjuk:-

 kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK A
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT TIGA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
- 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSA7)= 58.24m²
- 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSA6)= 66.26m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UiTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bocuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknik pengeluar/kiang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :


- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UiTM
CAWANGAN KEDAH


DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

11
16



PELAN LANTAI TINGKAT TIGA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSA7
scale : 1 - 100



PELAN LANTAI TINGKAT TIGA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSA6
scale : 1 - 100

Penunjuk:-

 kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK A
RUMAH RESIDEN STAF
TINGKAT SATU

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
- 1.1) Lantai rumah residen staf tingkat satu (CSA1)= 42.92m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UiTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bocuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.




BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UiTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UiTM
CAWANGAN KEDAH



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSA1


scale : 1 - 100

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	


NO. LUKISAN :
UiTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

Penunjuk:-

 kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' – CSB3
scale : 1 – 100



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' – CSB2
scale : 1 – 100

KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT SATU

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
 - 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSB3)= 58.25m²
 - 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSB2)= 107.85m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sopuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :

– KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	
NO. LUKISAN :	13
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01	16

Penunjuk:-



kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT DUA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUSAHA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
 - 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSB5)= 58.25m²
 - 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSB4)= 96.16m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :


- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :
PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH


DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

14
16





PELAN LANTAI TINGKAT DUA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSB5
scale : 1 - 100



PELAN LANTAI TINGKAT DUA
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSB4
scale : 1 - 100

Penunjuk:-

 kerja-kerja perbaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja



KOLEJ MALINJA
BLOK B
BILIK AIR & BILIK MANDI
TINGKAT TIGA

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUSAH SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja perbaikan 'spalling concrete'
 - 1.1) Bilik Air & Bilik Mandi (CSB7)= 61.13m²
 - 1.2) Bilik Air & Bilik Mandi dan Bilik Basuhan (CSB6)= 86.26m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk perbaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'

PROJEK :

PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

15
16

Penunjuk:-



kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete' rujuk butiran kerja

KOLEJ MALINJA
BLOK B
RUMAH RESIDEN STAF
TINGKAT SATU

KONTRAKTOR DI KEHENDAKI MENGIKUT DAN MENGUTAMAKAN DIMENSI YANG DICATIT DALAM LUKISAN. HANYA DIMENSI BERANGKA SAHAJA DILAKSANAKAN. KONTRAKTOR MESTI MEMERIKSA SEMUA DIMENSI SEBENAR DITAPAK BINA. SEBARANG PERCANGGAHAN MESTI DILAPORKAN DENGAN SEGERA KEPADA PEGAWAI PENGUASA SEBELUM KERJA-KERJA DIMULAKAN.

NOTA:

- 1) Kerja-kerja pembaikan 'spalling concrete'
- 1.1) Lantai rumah residen staf tingkat satu (CSB1)= 14.23m²
- 2) Kontraktor dikehendaki kemukakan 'Method of Statement' (MOS) untuk pembaikan 'spalling concrete' pd struktur lantai konkrit bertetulang dan struktur rasuk konkrit bertetulang kepada Peg. Penguasa UTM merangkumi kaedah pembaikan, bahan, kaedah bacuhan dan kaedah sapuan dengan merujuk kepada spesifikasi dan arahan teknikal pengeluar/kilang.



BAHAGIAN PENGURUSAN FASILITI
UTM CAWANGAN KEDAH

TAJUK LUKISAN :

- KERJA-KERJA PEMBAIKAN
'SPALLING CONCRETE'


PROJEK :

PEMBAIKAN BANGUNAN ASRAMA
KOLEJ MALINJA DAN SEBAHAGIAN
KOLEJ MAHSURI DAN MASRIA SERTA
KERJA BERKAITAN DI UTM
CAWANGAN KEDAH

DILUKIS	EN. MOHD AZIZI AHMAD
DISEMAK	EN. MOHAMAD ABDULLAH
DITARIKH	NOVEMBER 2024
SKALA	1:100
PLOT	

NO. LUKISAN :
UTMCK/BPF/UPK/2024/11/01

16
16



PELAN LANTAI TINGKAT SATU
PEMBAIKAN 'SPALLING CONCRETE' - CSB1
scale : 1 - 100